
Usługi Projektowo - Kosztorysowe Nadzór Budowla-
ny Jędrzej Bronk

83-400 Kościerzyna, ul. Norwida 29 A

PRZEDMIAR  Rozb. tabl. E22c
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Przedmiar Rozbiórka tablicy E22c
ADRES INWESTYCJI   :     Teren ZABORSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
INWESTOR   :     Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku
ADRES INWESTORA   :     76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4a

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     J. Bronk
DATA OPRACOWANIA   :     01.06.2019

Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     IIkw.2019 r.+analizy ORGBUD

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ..................................    % R, S
  Zysk [Z] .........................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)
  VAT [V] ........................................................    % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Rozbiórka tablicy granicznej z utylizacją materiałów rozbiórkowych.
Tablice na dwu słupkach stalowych.
Słupki metalowe w stopach fundamentowych.

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.07a Licencja: 3750 dla Usługi Projektowo - Kosztorysowe Nadzór Budowlany Jędrzej Bronk



PRZEDM  Rozbiórka tabl. E22c

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR 2-31
0703-03 1)

Zdejmowanie tablic znaków drogowych zaka-
zu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0.772r-g/szt.
r-g 0.7720

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

2
d.1

KNR 2-31
0818-08 1)

Rozebranie słupków do znaków
obmiar = 2szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0.441r-g/szt.
r-g 0.8820

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

3
d.1

KNR 4-01
0105-01 2)

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z prze-
rzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gr.kat. I-II
obmiar = 0.3m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

1.04r-g/m3

r-g 0.3120

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

4
d.1

KNR 4-01
0108-01 2)

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na
odległość do 1 km grunt.kat. I-II
Wywóz gruzu
obmiar = 0.4*0.4*0.8*2 = 0.256m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

1.31r-g/m3

r-g 0.3354

-- S --
2* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t

0.69m-g/m3

m-g 0.1766

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

5
d.1

KNR 4-01
0108-04 2)

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi -
za kaŜdy nast. 1 km
Krotność = 39
obmiar = 0.256m3

m3

-- S --
1* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t

0.03*39=1.17m-g/m3

m-g 0.2995

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

6
d.1

analiza Koszty utylizacji
obmiar = 1kg

kg

-- M --
1* beton

500kg/kg
kg 500.0000

2* stal
30kg/kg

kg 30.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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PRZEDM  Rozbiórka tabl. E22c PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
1 ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
2 ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
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PRZEDM  Rozbiórka tabl. E22c KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR 2-31
0703-03

Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegaw-
czych,informacyjnych

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
2

d.1
KNR 2-31
0818-08

Rozebranie słupków do znaków szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
3

d.1
KNR 4-01
0105-01

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odleg-
łość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. I-II

m3

0.3 m3 0.300

RAZEM 0.300
4

d.1
KNR 4-01
0108-01

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
grunt.kat. I-II
Wywóz gruzu

m3

beton
0.4*0.4*0.8*2 m3 0.256

RAZEM 0.256
5

d.1
KNR 4-01
0108-04

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kaŜdy nast. 1 km
Krotność = 39

m3

0.256 m3 0.256

RAZEM 0.256
6

d.1
analiza Koszty utylizacji kg

1 kg 1.000

RAZEM 1.000
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