Ustugi Projektowo - Kosztorysowe Nadzor Budowla- 83-400 Koscierzyna, ul. Norwida 29 A
ny Jedrzej Bronk

PRZEDMIAR Rozb. tabl. E22¢
Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

NAZWA INWESTYCJI : Przedmiar Rozbidrka tablicy E22¢

ADRES INWESTYCJI  : Teren ZABORSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
INWESTOR : Pomorski Zespot Parkow Krajobrazowych w Stupsku
ADRES INWESTORA  :  76-200 Stupsk, ul. Poniatowskiego 4a

SPORZADZIL. KALKULACIJE : J. Bronk
DATA OPRACOWANIA : 01.06.2019

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen : IIkw.2019 r.+analizy ORGBUD
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] .....cccevvverererencnnenne. % R, S
ZYSK [Z] oo % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] ot % EL(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Ogotem wartos$¢ kosztorysowa robot : 7t
Slownie:

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Rozbiorka tablicy granicznej z utylizacja materialéw rozbidrkowych.
Tablice na dwu stupkach stalowych.
Stupki metalowe w stopach fundamentowych.
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PRZEDM Rozbidrka tabl. E22¢

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.

[

Roboty rozbiérkowe

Ju—

KNR 2-31 |Zdejmowanie tablic znakow drogowych zaka- | szt.
d.1/0703-03 D |zu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych
obmiar = 1szt.

~R-
1*999 robocizna r-g 0.7720
0.772r-g/szt.

Razem koszty bezposSrednie:
Cena jednostkowa:

2/KNR 2-31  |Rozebranie stupkéw do znakow szt.
d.1/0818-08 )  |obmiar = 2szt.

~R-
1*999 robocizna r-g 0.8820
0.441r-g/szt.

Razem koszty bezposSrednie:
Cena jednostkowa:

3|KNR 4-01 |Zasypanie wykopow ziemia z ukopow z prze- | m3
d.1/0105-012  |rzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gr.kat. I-1I

obmiar = 0.3m3

~R--
1*(999 robocizna r-g 0.3120
1.04r-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

4/ KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na | m3
d.1/0108-012  |odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. I-IT
Wywoz gruzu

obmiar = 0.4*0.4*0.8*2 = 0.256m3

~R--
1*(999 robocizna r-g 0.3354
1.31r-g/m3

~-S-
2%139521 samochod skrzyniowy do 5 t m-g 0.1766
0.69m-g/m3

Razem koszty bezposSrednie:
Cena jednostkowa:

5|KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - | m3
d.1/0108-04 2  |za kazdy nast. 1 km
Krotno$¢ = 39

obmiar = 0.256m3

~-S-
1*/39521 samochod skrzyniowy do 5 t m-g 0.2995
0.03*39=1.17m-g/m3

Razem koszty bezposSrednie:
Cena jednostkowa:

6/analiza Koszty utylizacji kg
d.1 obmiar = 1kg
M -
1* beton kg | 500.0000
500kg/kg
2% stal kg 30.0000
30kg/kg

Razem koszty bezposSrednie:
Cena jednostkowa:

-3-
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PRZEDM Rozbiérka tabl. E22¢

Stownie:

Slownie:

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z
RAZEM

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiorkowe

RAZEM

Robocizna

Materialy Sprzet

]

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materialy Sprzet

OPISY PODSTAWY WYCENY

OGOLEM

Lp.

Wydawnictwo

[

ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996

N

ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996
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PRZEDM Rozbiérka tabl. E22¢

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1/Roboty rozbiérkowe
1/KNR 2-31 |Zdejmowanie tablic znakow drogowych zakazu,nakazu,ostrzegaw-  |szt.
d.1/0703-03 czych,informacyjnych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2/KNR 2-31 |Rozebranie stupkéw do znakow szt.
d.1/0818-08
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdéw z przerzutem ziemi na odleg- |m?3
d.1/0105-01  |to$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. I-11
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
4/ KNR 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km m3
d.1/0108-01 grunt.kat. I-I1
Wywoz gruzu
beton
0.4*0.4*0.8*2 m3 0.256
RAZEM 0.256
5|KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1/0108-04  |Krotnos¢ =39
0.256 m3 0.256
RAZEM 0.256
6|analiza Koszty utylizacji kg
d.1
1 kg 1.000
RAZEM 1.000
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